



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αντικείμενο: «Εργασίες επέκτασης θεάτρου σκηνής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των σχολείων Γυμνασίου Λυκείου Πεντέλης»

Εκτιμώμενη δαπάνη 4.340,00€ συμπτ. 24% ΦΠΑ:

Αριθ. Μελέτης: 29/2019 Τ.Υ.

CPV: 45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε μετά από το με αριθμ. πρωτ. αίτημα 168/09-04-2019 του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης κ. Τζουμάκα Κων/νου και αφορά εργασίες επέκτασης θεάτρου σκηνής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των σχολείων Γυμνασίου Λυκείου Πεντέλης.

Η εργασία επέκτασης θεάτρου σκηνής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των σχολείων Γυμνασίου Λυκείου Πεντέλης απαιτείται με σκοπό την δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών λειτουργίας του σχολείου καθώς και την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή του.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με μεγάλη προσοχή, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου του σχολείου και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των παιδιών.

Θα γίνουν εργασίες επέκτασης θεάτρου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των σχολείων Γυμνασίου και Λυκείου Πεντέλης και συγκεκριμένα:

- Στις δύο μπροστινές γωνίες κατά περίπου ενός μέτρου δημιουργία νέας μεταλλικής κλίμακας ανόδου και επένδυση αυτής με ξύλο.
- Δημιουργία νέας τοιχοποιίας από διπλή γυψοσανίδα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πλήρως περαιωμένη εργασία των παραπάνω με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του χώρου.

Επίσης είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία στον χώρο εγκατάστασής τους.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας.

Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του.

Η απομάκρυνση των καθαιρέσεων και των άχρηστων υλικών από τις επισκευές καθώς και την απόρριψή τους σε χώρο που επιτρέπεται θα γίνεται με ευθύνη και υποχρέωση του αναδόχου, στη συνέχεια θα γίνει η παράδοση αυτών σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Οι παραπάνω εργασίες είναι οι κατ' ελάχιστον απαιτήσεις της σχολικής επιτροπής και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την ισχύουσα τεχνική περιγραφή για πλήρη περαιωμένη και ασφαλή κατασκευή σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Το συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για την πλήρη και έντεχνη εργασία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές προεκτιμάτε

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	3.500,00€
	Φ.Π.Α. 24%	840,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.340,00€

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε για τον προσδιορισμό του κόστους των παραπάνω.

Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών δύναται να γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και τους όρους της σύμβασης όπως αυτοί θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10/04/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10/04/2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ